

KURIKAN KAUPUNGIN JA FORTUM ASIAKASPALVELU OY:N VÄLINEN YHTEISTYÖSOPIMUS SÄHKÖAUTOJEN KÄYTTÖNOTON JA ENERGIATEHOKKUUDEN EDISTÄMISEKSI

1 TAUSTAA

Kurikan kaupunki (jatkossa: Kurikka) ja Fortum Asiakaspalvelu Oy (jatkossa: Fortum) (yhdessä Osapuolet) ovat päättäneet toteuttaa tässä sopimuksessa kuvatun yhteistyöhankkeen, jonka tavoitteena on energiatehokkuuden edistäminen Kurikassa. Yhteistyöhankkeen osa-alueita ovat sähköautoja tukevan latausinfrastruktuurin toteuttaminen ja testaaminen sekä älykäs energian mittaaminen ja älykkäät menetelmät toimistojen energiakulutuksen hallintaan. Yhteistyöhanke voi sisältää myös muita energiatehokkuuden edistämiseen liittyviä osa-alueita, joista sovitaan erikseen Osapuolten kesken yhteistyöhankkeen aikana.

2 YHTEISTYÖPROJEKTIN LAAJUUS

Yhteistyö kattaa seuraavat osa-alueet:

- sähköautoja tukevan latausinfrastruktuurin suunnittelu, toteutus ja testaus
- energian kulutustietoisuutta lisäävien energian mittaukseen ja kulutustiedon visualisointiin ja raportointiin liittyvien ratkaisujen suunnittelu ja testaus
- energiatehokkuutta tukevien käytön ohjaus- ja automatisointiratkaisujen suunnittelu ja testaus

Osapuolet sopivat erikseen mitä osaamisia ja teknologiaa kummatkin Osapuolet projektiin tuovat. Osapuolet voivat myös sopia muiden tahojen osallistumisesta projektiin.

Muita Osapuolten välisiä yhteisiä projekteja voidaan käynnistää tämän projektin rinnalle tukemaan yhteisten tavoitteiden toteuttamista.

3 YHTEISTYÖPROJEKTIN TAVOITTEET JA TOTEUTUS

3.1 Yhteistyöprojektin tavoitteet

Osapuolten yhteistyön tavoitteena on:

- profiloida Kurikkaa ja Fortumia edistyksellisinä toimijoina
 - luoda edellytykset sähköautojen käyttöönotolle Kurikassa
 - lisätä ymmärrystä ja tietoisuutta energian kulutuksesta
 - mahdollistaa energian käytön tehostamista ohjaus- ja automatisointiratkaisuin
-

- tuoda sähköautohanke sekä energiatehokkuuden osa-alueet jokaisen kurikkalaisen ja Etelä-Pohjanmaan tietoisuuteen aktiivisella viestinnällä
- uusien sähköön liittyvien innovaatioiden pilotointi

3.2 Yhteistyöprojektin toteutus

Yhteistyö toteutetaan kehitysprojektina ja sille nimetään projektiryhmä ja ohjausryhmä.

Osapuolet sopivat yhdessä yhteistyöprojektin resursoinnista, tehtävistä ja aikataulusta sekä mukaan mahdollisesti kutsuttavista kolmansista osapuolista.

Osapuolet toteuttavat kehitysprojektin yhteisesti laadittavan ja ohjausryhmän hyväksymän projektisuunnitelman mukaisesti.

3.3 Osapuolten velvollisuudet

Fortum

1. nimeää projektivastuuhenkilön, viestintävastuuhenkilön sekä ohjausryhmän vastuuhenkilöt
2. perustaa projektin ja budjetin yhteistyötä varten
3. osallistuu yhdessä Kurikan kanssa sähköautojen latausinfrastruktuurin suunnitteluun ja toteutukseen
4. osallistuu energiatehokkuutta tukevien käytön ohjaus- ja automatisointiratkaisujen suunnitteluun ja testaukseen yhdessä Kurikan kanssa
5. suunnittelee ja toteuttaa älykästä energian mittausta sisältäen mm. veden ja kaukolämmön kulutustietojen keräyksen ja toimituksen k.o. yhtiöihin
6. sitoutuu edistämään yhteistyöhanketta omassa organisaatiossaan ja Kurikassa
7. osallistuu yhteisesti sovittuihin tapahtumiin

Kurikka

1. nimeää projektivastuuhenkilön, viestintävastuuhenkilön sekä ohjausryhmän vastuuhenkilöt
2. perustaa projektin ja budjetin yhteistyötä varten
3. osallistuu yhdessä Fortumin kanssa sähköautojen latausinfrastruktuurin suunnitteluun ja toteutukseen sekä osoittaa latauspisteet mahdollisimman näkyviltä paikoilta
4. osallistuu energiatehokkuutta tukevien käytön ohjaus- ja automatisointiratkaisujen suunnitteluun ja testaukseen yhdessä Fortumin kanssa
5. suunnittelee ja toteuttaa älykästä energian mittausta sisältäen mm. veden ja kaukolämmön kulutustietojen keräyksen ja toimituksen k.o. yhtiöihin

6. sitoutuu edistämään yhteistyöhanketta omassa organisaatiossaan ja Kurikassa
7. osallistuu yhteisesti sovittuihin tapahtumiin

4 YHTEISTYÖPROJEKTIN KUSTANNUKSET

Osapuolet jakavat kustannukset yhteisesti sovituista toimenpiteistä, mikäli ulkopuolista rahoittajaa ei löydy. Yhteistyöprojektille tai sen rinnalle mahdollisesti käynnistettäville osaprojekteille voidaan hakea ulkopuolista rahoitusta.

Jokaisesta toimenpiteestä päätetään aina erikseen. Ohjausryhmän vastuulla on päättää milloin ulkoisia kustannuksia voidaan projektiin sisällyttää ja hyväksyä aiheutuneet kustannukset. Kumpikin Osapuoli vastaa omista kuluistaan projektin aikana.

5 YHTEISTYÖPROJEKTIN TULOKSET JA NIIDEN HYÖDYNTÄMINEN

Tuloksilla tarkoitetaan kaikkea tämän yhteistyön puitteissa aikaansaataavaa tulosaineistoa, johon kuuluvat mm. raportit, keksinnöt, tietokoneohjelmat, tieto, ideat, menetelmät, ratkaisumallit, laitteet ja aineet riippumatta siitä ovatko ne suojattuja tai suojattavissa immateriaalioikeuksin kuten esim. tekijänoikeudella, patentilla tai salassapidolla. (jäljempänä Tulokset)

Omistusoikeus ja immateriaalioikeudet Tuloksiin kuuluvat sille Osapuolelle, joka ne on luonut, keksinyt tai laatinut.

Toisella Osapuolella on kuitenkin oikeus hyödyntää Tuloksia projektin puitteissa. Mikäli toinen Osapuoli haluaa hyödyntää Tuloksia projektin ulkopuolella, on hyödyntämisestä sovittava erikseen toisen Osapuolen kanssa.

Yhteisesti aikaansaatuisten Tulosten omistusoikeudet ja immateriaalioikeudet kuuluvat yhteisesti Osapuolille. Yhteisomistuksen ehdot sovitaan erikseen Osapuolten kesken.

Kummankin Osapuolen organisaatioon kuuluvilla yhtiöillä on oikeus hyödyntää tämän yhteistyön puitteissa syntyneitä oikeuksia tämän sopimuksen mukaisesti.

6 YHTEISTYÖPROJEKTIIN OSALLISTUVAT KOLMANNET OSAPUOLET

Yhteistyöprojektiin osallistuvista kolmansista osapuolista (jatkossa: Kumppanit) sovi-
taan erikseen. Kumppanit hyväksytään mukaan projektiin vain kummankin Osapuolen suostumuksella ja ohjausryhmän päätöksellä.

7 LUOTTAMUKSELLISUUS

Osapuolet käsittelevät luottamuksella kaikkea projektiin liittyvää materiaalia ja projektin yhteydessä esiin tulevia Osapuolten luottamuksellisia tietoja. Kumpikin Osapuoli huolehtii, ettei luottamuksellista tietoa joudu kolmannen osapuolen tietoon tai käyttöön. Osapuolten tulee huolehtia siitä, että mahdollisilta Kumppaneilta otetaan vastaavansisältöinen sitoumus käsitellä kaikkea projektiin liittyvää materiaalia ja Osapuolten luottamuksellisia tietoja luottamuksellisesti.

Luottamuksellisuus jatkuu kolme vuotta sopimuksen päättymisen jälkeen.

Tämä luottamuksellisuusvaatimus ei koske viranomaisille mahdollisesti annettavia tietoja. Näiden antamisesta Osapuolen on tiedotettava toiselle Osapuolelle.

Luottamuksellisuudesta sovitaan tarkemmin projektisopimuksessa. Kurikka noudattaa viranomaisena julkisuuslainsäädäntöä.

8 SOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN

Osapuoli voi siirtää sopimuksen kolmannelle osapuolelle toisen Osapuolen kirjallisella suostumuksella.

9 YHTEYSHENKILÖT

Sopimuksen yhteyshenkilöt ovat seuraavat:

Kurikan kaupungin yhteyshenkilö:

Hannu Alanen, Kehityspäällikkö, puh. (06) 451 3503 tai 0500 401 200

Fortum Oyj:n yhteyshenkilö:

Maarit Pihlajaniemi, Business Development Manager, puh. 040 715 4696

10 YHTEISTYÖSOPIMUKSEN KESTO

Yhteistyösopimus astuu voimaan, kun kumpikin Osapuoli on allekirjoittanut tämän sopimuksen. Sopimus kestää yhteistyöprojektin päättymiseen asti. Projektin arvioitu päättymisaika on joulukuu 2012 ja sen päättymisen todetaan yhteisesti ohjausryhmässä. Ohjausryhmä sopii mahdollisista jatkotoimenpiteistä ennen sopimuksen päättymistä.

Kummallakin Osapuolella on oikeus irtisanoa sopimus, mikäli toinen Osapuoli ei täytä sovittuja velvollisuuksiaan tai toimii yhteistyösopimuksen vastaisesti. Sopimus irtisanotaan kirjallisesti.

11 SOVELLETTAVA LAKI JA ERIMIELISYYKSIEN RATKAISU

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

Tästä sopimuksesta aiheutuneet erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti neuvotteluin.

12 VAHINGONKORVAUS

Jos Osapuoli on toiminut tämän sopimuksen vastaisesti tai muuten tahallisesti taikka tuottamuksesta laiminlyönyt hänelle tässä sopimuksessa asetetun velvollisuuden, Osapuoli on velvollinen korvaamaan toiselle Osapuolelle siitä aiheutuneen vahingon.

Osapuolet eivät vastaa tuotannon tai liikevaihdon vähentymisestä tai keskeytymisestä, saamatta jääneestä voitosta tai muusta toiselle Osapuolelle tai kolmannelle aiheutuneesta välillisestä vahingosta.


Kurikka, 21 päivänä toukokuuta 2010

KURIKAN KAUPUNGINHALLITUS



Margit Parkkamäki

Kaupunginhallituksen
puheenjohtaja



Paavo Tyrväinen

Kaupunginjohtaja

Kurikka, 21 päivänä toukokuuta 2010

FORTUM ASIAKASPALVELU OY



Tapio Kuula

Toimitusjohtaja
Fortum Oyj